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ΠΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€ 
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Ταχ.Κωδ. : 12132 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τα κατάλληλα υλικά και τις εργασίες της ετήσιας συντήρηση των σχολικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Περιστερίου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ανακατασκευή μονώσεων, 

διαφόρων τύπων ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση υδραυλικών στοιχείων, αντικατάσταση 

υαλοπινάκων, ηλεκτρολογικά υλικά και ξυλουργικά. Οι εργασίες ανακατασκευής μόνωσης θα 

υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους 2024. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 

των 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Από την συνολική δαπάνη το ποσό των 

75.600,00€ θα βαρύνει την υπό K.A. 15.7331.2303  πίστωση προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 

2023, η δε υπόλοιπη δαπάνη ποσού 74.400,00€ θα βαρύνει την υπό Κ.Α 15.7131.2303 πίστωση  

προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2024.   

Από το συνολικό καθαρό προϋπολογισθέν ποσό της δαπάνης το 71,51% αναφέρεται σε υλικά και το 

28,49% αναφέρεται σε εργασία. Το έργο προβλέπεται να κατασκευασθεί με αυτεπιστασία 

(περίπτωση β' του άρθρου 134 του Ν4412/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του 

Ν4412/2016, καθώς και όλων των άλλων σχετικών διατάξεων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Λόγω του μεγάλου όγκου των συγκεκριμένων εργασιών αλλά και του συνδυασμού του φόρτου με την 

δυναμικότητα του προσωπικού του Δήμου Περιστερίου, θεωρείται απαραίτητη η πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καλή εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται απαραίτητη η πρόσληψη: 

 ενός (1) τεχνίτη για την χρονική διάρκεια των 80 ημερών και ενός (1) εργάτη ειδικευμένου για 

την χρονική διάρκεια των 40 ημερών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 22 

του Ν3274/2004, της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν2190/94 και σε συνδυασμό με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Π.Δ. 609/1985. Η πρόσληψη δύναται να γίνει με απόφαση 

Δημάρχου προς τον ΟΑΕΔ και με δυνατότητα ελέγχου τροποποίησης από τον ΑΣΕΠ του ετήσιου 

κυλιόμενου πίνακα ανέργων, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν4024/2011. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου, το οποίο θα επιβλέψει 

το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται να προσληφθεί για το παραπάνω 

χρονικό διάστημα, με σκοπό την υλοποίηση του έργου της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων 

αλλά και για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των. 

 Περιστέρι, 20-10-2023 
 Ο Συντάξας 
  

 
 ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 
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CPV:                                  45214200-2 
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1 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΠΛΑΚΩΝ 

2 ΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 

3 ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΠΛΑΚΩΝ 
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6 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΠΛΑΚΩΝ 

7 ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 

8 ΠΛΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 

9 ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΟΘΩΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΠΛΑΚΩΝ 

10 ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ  

11 ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΠΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  CPV: 45214200-2 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ    
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

Ταχ.Κωδ. : 12132 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κανακάκη Χρ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 365 ημέρες 

Τηλ.: 210.57.01.566 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/20-10-2023 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Περιεχόμενα Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 

Άρθρο 1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο συγγραφής 

1.2 Ισχύουσες διατάξεις 

1.3 Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

1.4 Συμβατικά στοιχεία 

 

Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης 

2.1 Αντικείμενο του έργου 
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Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου 
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Υπερσυμβατικές εργασίες 

4.9 Αναθεώρηση τιμών 
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5.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
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8.2 Απαλλοτριώσεις 

8.3 Ασφάλιση 
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9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας 

9.4 Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

9.5 Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα 

 

Άρθρο 10 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 

 

Άρθρο 11 Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Έργο:   «Συντήρηση Σχολείων/23» 

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Περιστερίου. 

Εργοδότης: Δήμος Περιστερίου. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη 

σύμβαση της παρ. 1  του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

Μειοδότης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που καταθέτει την χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά.  

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου ή το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Περιστερίου κατά περίπτωση. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό 

που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 1 και άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται 

στην παράγραφο 1.4 της Ε.Σ.Υ.. 

Τεύχη  Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

2. Τεχνική Έκθεση. 

3. Προϋπολογισμός Μελέτης. 

4. Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

Υ.ΠO.ME.ΔI.: Υπουργείο υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 

Φ.Π.Α.: Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 

ΤΑΔΚΥ: Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων 

ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΙΚΑ: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

ΑΤΟΕ: Άρθρα Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών 

ΟΚΩ: Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας  

 



Άρθρο 1 Εισαγωγή 

1.1  Αντικείμενο Συγγραφής 

Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους για την 

εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των οποίων 

βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους όρους 

των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων στοιχείων της μελέτης του συγκεκριμένου 

έργου. Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους 

όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ). 

 

1.2    Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 

i. της διακήρυξης της δημοπρασίας. 

ii. της Ε.Σ.Υ. 

iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου, όπως προβλέπονται στο 

Ν4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις: 

i. Του Ν4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει. 

ii. Του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) 

iii. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.3  Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 

1. Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του 

εκτελούμενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων οι 

αναφερόμενες στη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στο Τιμολόγιο και στην Τεχνική Έκθεση της 

μελέτης. 

2. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί Κανονισμοί ή άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί. 

 

 

 

 

 

 



1.4  Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους εφαρμόζεται πάγια η παρακάτω σειρά ισχύος, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετική σειρά στη διακήρυξη της δημοπρασίας: 

1. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 

2. Το Τιμολόγιο Προσφοράς 

3. Το Τιμολόγιο Μελέτης 

4. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στη μελέτη  

7. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου 

8. Τα Σχέδια της μελέτης (εφόσον υπάρχουν) 

9. Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως θα εγκριθεί τελικά από την Υπηρεσία 

10. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

11. Οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) και τα αντίστοιχα περιγραφικά 

τιμολόγια για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων 

εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

 

Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης 

2.1  Αντικείμενο του έργου 

Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση σχολείων/23». 

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων αλλά και η εξασφάλιση της καλής 

και ασφαλούς λειτουργίας αυτών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Από την συνολική δαπάνη το ποσό των 75.600,00€ θα βαρύνει 

την υπό K.A. 15.7331.2303  πίστωση προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2023, η δε υπόλοιπη 

δαπάνη ποσού 74.400,00€ θα βαρύνει την υπό Κ.Α 15.7131.2303 πίστωση  προϋπολογισμού 

διαχειριστικής χρήσης 2024.   

Οι εργασίες και τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στο έργο είναι: α) η ανακατασκευή μονώσεων, β) 

διαφόρων τύπων ελαιοχρωματισμοί, γ) αντικατάσταση υδραυλικών στοιχείων, δ) υαλοπίνακες, ε) 

ηλεκτρολογικά υλικά και στ) ξυλουργικά υλικά. 

2.2  Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει 

πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 

συνθηκών κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις 

θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, 

διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου 

προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες 

που επικρατούν συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα 

παρόμοια φυσικά φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 

είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, 

μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση 



των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο 

ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια, 

διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη 

Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των 

διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της 

σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. 

 

Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με την 

επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει από τις παρ.3 και 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα, που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή 

για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο 

ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίδει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη 

διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. 

 

2.3  Σύμβαση κατασκευής του έργου 

 

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν.4412/16, 

συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και για χρηματικό 

 ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες δαπάνες και των  

τυχόν αναθεωρήσεων. 

Ο προσωρινός ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως να υποβάλει εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη των (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του αρ. 1 του Ν.4250/14 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 103 του Ν.4412/16. 

 

Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών ή υποβολή ψευδών ή 

ανακριβών στοιχείων συνεπάγεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3,4,5 του άρθρου 103 του 

Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει: α) έκπτωσή του με απόφαση του προϊστάμενου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και β) κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία σαν ειδική ποινή. 

 

Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.2, του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 

επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 136 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  

Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 

του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους 

του εντεταλμένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, 

λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα 

δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες 



εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και 

οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση 

ελέγχων κλπ.  

 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που 

προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ., ούτε 

εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι 

της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών 

Δημοπράτησης.  

 

2.4   Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.. Μέσα στη συνολική 

αυτή προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την 

κατασκευή του έργου. 

 

Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσμιών θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ύστερα από αίτηση του αναδόχου, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 147 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.. 

 

2.5   Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για 

έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου στο οποίο θα τηρούνται η 

συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες (αποκλειστικές και ενδεικτικές) καθώς επίσης και οι 

προθεσμίες του τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. για την ολοκλήρωση εργασιών που 

σχετίζονται με την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη του έργου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις της 

σύμβασής του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει. 

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 

145 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει και θα κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, 

που ορίζεται στο άρθρο 2.4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωμένα τμήματα του έργου 

(γραμμικό διάγραμμα - GANTT). Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει: Γραμμικό διάγραμμα 

GANTT με αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας, ανάλυση των 

δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου, με διάκρισή τους σε δραστηριότητες για τις οποίες 

υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και σε δραστηριότητες για τις οποίες υπεύθυνη είναι η 

Υπηρεσία Επίβλεψης, καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών για εργασίες ανά 

μήνα.  

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο 

προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει, για την 

εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να 

τηρήσει τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να 

πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λπ. πέρα από αυτές που είχε 

προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 



οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει 

υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

5. Ο Εργολάβος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα 

αναγράφονται καθημερινώς και αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή βάση, οι επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά 

κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες 

εργασίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων 

επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό 

πληροφοριακό στοιχείο. Το ημερολόγιο θα είναι σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα 

φύλλα και θα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα.  Η τήρηση του 

Ημερολογίου του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τα αναγραφόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 

4412/16 όπως αυτός ισχύει. 

 

2.6   Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης 

1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις 

εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή 

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή 

του έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης 

των δημοσίων έργων και ειδικότερα τα άρθρα 170-172 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

5. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και 

μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά  σε δέκα 

πέντε (15) μήνες.  

 

2.7   Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των 

άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρ. 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, μετά τη 

διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει 

"προτελικό" λογαριασμό με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό 

πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του 

πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "Τελικό Λογαριασμό". Για 

τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 

του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του 



εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

2.8  Διοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια 

διοικητικής παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ 

του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο 

παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί 

ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική 

μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου 

ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης 

των εργασιών. 

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά 

την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται 

από την σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει 

ύστερα από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου 

 

1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  

της, αποδεκτό από την Υπηρεσία. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

143 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τεχνικός αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα πρέπει 

να είναι διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά 

για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους 

μηχανικούς, υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς – 

οικονομικούς υπαλλήλους. 

3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο 

οποιουδήποτε απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο 

για οποιονδήποτε λόγο. 

 

 

 

 

 



Άρθρο 4 Αμοιβή - Κρατήσεις 

4.1   Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

1. Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 

περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού 

οφέλους του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων 

εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες 

του ανάδοχου, με μόνη επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και 

αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών. 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

i. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 

δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω 

ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, 

μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 

ασφάλιστρά τους. 

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού 

από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και 

ανειδίκευτους εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, τις ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, 

έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις 

τους και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί 

τόπου των έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να 

απαιτείται για τη πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη προσωρινή 

κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους. 

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. 

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση 

με τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων 

υλικών, είτε σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των 

ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 

4.2   Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 

1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, του 

ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας 

των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων εργασιών περιλαμβάνονται: 

i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για 

την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) 

ii. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 



iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε 

φύσης επιβαρύνσεις. 

v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για 

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε 

φύσης αποζημίωση προς τρίτους. 

vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων 

σε θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία. 

viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη 

και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την 

εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε 

είδους επισφαλή έξοδα. 

ix. Το όφελος του αναδόχου. 

2. Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%.  

3. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%. 

4. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου. 

 

4.3    Φόροι - Τέλη 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής 

τους.  

2. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου που 

βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που 

ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές 

αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν 

παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

4.4    Κρατήσεις 

1. Σχετική εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 59774/25.9.1986 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Α)  Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. 

α)      2% ΤΑΔΚΥ, β) 0,50% ΕΜΠ, γ) 1% ΤΥΔΚ, δ) 0,2% ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕΔΕ (αν ο ανάδοχος είναι 

εργολήπτης Δημ. Έργων), στ) 2% Φόρος εισοδήματος, ζ) Ασφαλιστικές εισφορές. 

 Β)  Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ο ανάδοχος υπόκειται μόνο στις παραπάνω με τα στοιχεία γ' και στ' επιβαρύνσεις και τις 

ασφαλιστικές εισφορές. 

2. Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 375 παρ. 7 Ν.4412/16 και 0,02%, υπέρ του 

Δημοσίου σύμφωνα με αρ. 36 παρ. 6 Ν.4412/16 ως ισχύει σήμερα. 



 

4.5  Δασμοί – Ατέλειες 

1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου, 

περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. 

2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από 

τους ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. 

καθώς και από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για 

καύσιμα και λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή 

άλλων στοιχείων του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 

3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα 

απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου 

υπέρ του εργοδότη. 

 

4.6  Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών 

1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 

151 και 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το 

άρθρο 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Προ της πληρωμής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις των 

υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των 

υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

(Ι.Κ.Α., Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λπ.). Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει 

εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

4.7  Επιμέτρηση εργασιών 

1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο 

τιμολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών 

τιμολογίων. 

2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, 

επιμετρούνται και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. 

 

4.8  Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών - 

Υπερσυμβατικές εργασίες 

1. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει αναφέρονται 

στην, κατά τον προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το 

ποσόν της αναθεώρησης. Για την αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις 

υπερσυμβατικές εργασίες και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι 

διατάξεις του παραπάνω άρθρου και του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 



2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων 

επιμέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 

αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει). 

3. Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), 

διευκρινίζεται δε ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή 

μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή 

όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία 

κ.λ.π.).  

 

4.9  Αναθεώρηση τιμών 

1. Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του  

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

Άρθρο 5 Εγγυήσεις 

5.1   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, παρ. 1β, για την υπογραφή της 

σύμβασης, την πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου 

κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 1β εδ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει, σε κάθε 

τυχόν συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, 

το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται 

με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην 

παρ.3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει και σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 12 (Απόφαση 290/2015- ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ), της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων) . 

4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους σύμφωνα με την 

παρ.5 άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

5. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.4412/2016 όπως 

αυτός ισχύει.  

 

1.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 



απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των 

υπηρεσιών του. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και θα απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το 

Δήμο Περιστερίου.  

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελεί προ-απαίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης, 

συμπληρώνεται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 152  του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. Οι κρατήσεις μπορεί 

να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική 

επιστολή. 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτός 

ισχύει. 

 

Άρθρο 6 Υπέρβαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες 

1. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 147 και 148 

(περί προθεσμιών - ποινικής ρήτρας) και 160 (περί έκπτωσης αναδόχου) του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. 

2.  Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 160 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3.  Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, 

επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και στα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό. 

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες 

και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς 

παρατάσεις. 

 

Άρθρο 7 Ευθύνη του αναδόχου 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τόσο 

για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, 

μοναδικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την 

Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των 

υλικών, που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση 

κάθε εργασίας, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών 

και των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων. 

4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές 

και εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 

 

 



Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου 

8.1   Χωροθέτηση του έργου 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της 

Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις 

πιθανές πασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου (όπου αυτές 

απαιτούνται) και στη σήμανση της περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο. 

2. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στον έλεγχο και στη λήψη  των 

συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των 

εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης. 

 

8.2    Απαλλοτριώσεις 

1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του 

εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 

αποζημιώσεις. 

2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του 

αναδόχου πλην της παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση 

καθυστερήσεως, του έργου ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε 

υπαιτιότητα του ανάδοχου. 

3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω καθυστέρηση υπερβεί την προθεσμία του άρθρου 147 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της 

συμβάσεως. 

 

8.3   Ασφάλιση 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, 

και στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο 

εκτείνεται μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του. 

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική 

εταιρεία. 

3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου σε μία ασφαλιστική 

εταιρεία αναγνωρισμένη από το Κράτος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει 

κάλυψη για ολική ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε γεγονός ή αιτία. Σε 

όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα υπάρχει όρος σύμφωνα με τον οποίο το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει πριν την έγκριση του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. 

4. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τον κύριο μηχανικό εξοπλισμό, ο οποίος 

θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούμενα 

μηχανήματα έργου που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, 

Κατασκευών και συντήρησης του Έργου. 

5. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή 

εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο. 



6. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και 

ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94. 

7. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές 

που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε 

ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης 

κοινωφελή έργα. 

8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Αν καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η 

διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο 

να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δέκα πέντε μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει 

τους δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των 

οφειλομένων και πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για 

λογαριασμό του αναδόχου και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της 

παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την 

όχληση των ενδιαφερομένων. 

 

8.4  Αρτιότητα των κατασκευών 

1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος 

εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 

υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών 

κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι 

από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή 

διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως τοίχοι, διαχωριστικά, 

κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την 

κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με 

τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

3.  Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 

κατασκευάζεται με τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, 

αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, 

άνευ ετέρου και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, 

χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του 

εργοδότη γιατί σύμφωνα με την σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια 

της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

 

 



8.5    Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων 

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 

του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας 

του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές 

του δαπάνες. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

8.6   Δοκιμές εγκαταστάσεων 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, 

να εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, 

όργανα και δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά 

τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό 

πρωτόκολλο δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο 

και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην Επίβλεψη σε 

δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες 

αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του 

κυρίου του έργου. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει 

στο προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

 

8.7   Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας 

για την πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που 

καθορίζονται στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) και στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση εργασιών κ.λπ.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε 

σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των 

έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) όπως 

αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01(Β΄266), ΔΕΕΠΠ/85/14-05-2001 

(Β΄686) & ΔΠΑΔ/οικ889/27-11-2002 (Β΄16)του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 

και 8 του άρθρου 138 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει. 

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει 

τα απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, 

καθώς επίσης και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που 

οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 



4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση 

του έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα 

συμβεί ατύχημα σ’ αυτό. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου 

και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου (οικοδομικό, 

συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, 

φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους.  

6. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα απαραίτητα μέτρα κατά την 

εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη 

διακίνηση των μηχανικών του μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των 

υλικών και των προϊόντων εκσκαφής. Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία 

εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου πριν ολοκληρωθεί τελείως και εγκριθεί αρμόδια 

η κατασκευή από τον ανάδοχο προσωρινής διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών. 

7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της 

κυκλοφορίας των οχημάτων ως και νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης οφείλει με 

δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση 

και να επισημαίνει αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. 

Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με 

ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

8. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα 

σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη, 

τροχονόμοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την 

απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε 

όλες τις περιοχές του εργοταξίου. 

9. Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας σε 

οποιοδήποτε σημείο του έργου, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουμένως με την 

Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως. 

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. 

Υποχρεούται δε να συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος. 

11. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε. Γενικά δε επιπρόσθετα, τα ορύγματα μέσα σε 

κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα.  

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν 

έργα και στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της 

εκτελούσης τα έργα αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του 

αναδόχου.  

13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος. Επίσης προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και 

καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε 

κοπή δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του 

αναληφθέντος έργου. 

 

 

 



8.8   Πληροφοριακή πινακίδα  

1.        Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει στο 

πλέον ευδιάκριτο σημείο του εργοταξίου μια προσωρινή πληροφοριακή πινακίδα. Οι 

πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να περιέχονται στην πινακίδα καθώς και ο τρόπος 

αναγραφής αυτών, θα δοθούν από την Δ/νουσα Υπηρεσία. 

 

8.9   Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από 

τους κυρίους τους. 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των εργασιών 

μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς προσκόμματα 

την εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση 

του έργου ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 

του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε 

άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση του έργου. Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση 

των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να 

εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά 

στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες 

αρχές των ΟΚΩ. 

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να 

εκτελούνται με μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο 

ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές 

παροχές (εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα σύνδεσης, 

χρήσης και αποσύνδεσης των παροχών. 

 

 

Άρθρο 9 Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών 

 

9.1    Μηχανικός εξοπλισμός 

1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον 

ανάδοχο. Αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, 

χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. 

 

9.2  Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές 

1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, 

εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα 



κατασκευασθούν με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που 

επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές. 

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε 

άλλο μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο. 

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία του 

περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά 

την αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του 

εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και 

όφελός του. 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 

κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των 

έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την 

εκτέλεση του έργου, γι’ αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να 

οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή 

φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

 

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας 

1.  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά    που έχει στα χέρια 

του, όπως επίσης και τις εργασίες που    εκτελούνται από αυτόν. 

2. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σ’ αντίθετη δε περίπτωση τα 

μέτρα φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε 

φύσεως κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να 

προληφθούν οι ζημιές ή η διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια 

του αναδόχου επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 

9.4  Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του 

έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να 

απομακρύνει με δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από 

το εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο 

άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα 

και χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, 

που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του 

έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα 

αυτά και να παραδώσει τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε 

κατάσταση τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που 

απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης. 

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε προστατευτική 

κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή 



για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές 

ιδιοκτησίες, οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν 

έχει εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να απομακρύνει τα 

περιφράγματα του εργοταξίου. 

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν 

αρχίσει και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα 

εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από 

την πρώτη πληρωμή του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης 

του έργου ή του τμήματος, που αφορούν. 

 

9.5  Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα 

1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης 

ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και 

προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1914Β’/2012 και της απόλυτης έγκρισης του 

αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, 

την ποιότητα, την εμφάνιση, κ.λ.π. 

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην 

Ελλάδα, καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα 

άρθρα του συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού. 

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και 

υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη 

που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η 

ακαταλληλότητα τους. 

4. Όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό 

εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα 

αναγράφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου 

στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 

υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να 

εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση 

ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν 

προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο 

ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, 

μηχανημάτων και μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και 

επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή 

παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την 

εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 



όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 

των υλικών αυτών. 

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών 

που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά 

δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, 

ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη 

συντήρησης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. 

11. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκομίσει πιστοποιητικά 

οποιασδήποτε κλάσης για κάθε χρησιμοποιούμενο υλικό. 

 

 

Άρθρο 10 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 

1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016 όπως αυτός 

ισχύει, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα 

του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας 

του και που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του 

(ικριώματα κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και 

εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης 

του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή 

διακοπών. 

 

Άρθρο 11 Αρχαιότητες και άλλα ευρήματα 

1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν αρχαιολογικά ευρήματα, ο 

Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία και είναι δυνατόν 

να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, 

δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.  

2. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με 

ειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία ειδοποίηση πρέπει να είναι 

τουλάχιστον προ 4 (τεσσάρων) εργάσιμων ημερών. 

 
Περιστέρι, 20-10-2023  Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη ΤΣΑ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
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Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 



 



 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 
 
 
 

 

                
                
  
   

 

    
 

 

 

 

                                            ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3,4,5,6,8,9,10) 

 

 

 

 

 

 
Ο Συντάξας                           Η  Προϊσταμένη Τμήματος                  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
                                           Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
Κανακάκη Χρυσή                        Κανακάκη Χρυσή                                Μαρκεσίνη Διονυσία 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός      ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός               Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
 
Περιστέρι, 20-10-2023 
 
 



1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 
3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
3.5  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 
 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
7.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
7.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
7.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 
 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 
έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 
 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 
 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 
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Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, 
ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία 
τους. 
 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της.  
 
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας προσπαθούμε να: 
 αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις 

εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, 
 συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας, 
 παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή, 
 διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών, 
 ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας, 
 διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, 
 αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας 
ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας. 
 
Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συμμετέχει στην 
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που του 
αντιστοιχεί. 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23» 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  
Δήμος Περιστερίου 
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Δήμος Περιστερίου 
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Δυτικής Αττικής 
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2.ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο αφορά τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, για την ετήσια συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων του Δήμου Περιστερίου.  Αναλυτικότερα περιλαμβάνει μονώσεις , ελαιοχρωματισμούς, 
υδραυλικά, υαλοπίνακες, ηλεκτρολογικά και ξυλουργικά. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 
 
 
 

3.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 
 
Δεν εντοπίστηκαν  δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του  έργου. 
 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. 
Για την περίφραξη των μετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ 
προκατασκευασμένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 
πλέγματος έντονου χρώματος. 
 
Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 
Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από 
τα μέτωπα. 
 
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια 
Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. Οι 
χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ιματιοφυλάκια και καθίσματα. 
 
Ντους και νιπτήρες 
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. Στους νιπτήρες 
συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να 
εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 
εργαζόμενους). 
 
Αποχωρητήρια 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων, τα οποία θα 
βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια 
(συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει 
τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 
200). 
 
Χώροι εστίασης - ανάπαυσης 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι 
συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό καθισμάτων και χώρο διατήρησης 
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 70). 
 
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο 
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Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. 
Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται να 
εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου. 
 
Αποκομιδή απορριμμάτων 
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων. Συνιστάται η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους 
εργασίας. 
 
Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων (containers) 
σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του 
ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων του εργοταξίου.  
 
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και 
μηχανημάτων. 
 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση 
εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 
οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 
 

Κατά  τη μεταφορά  εξοπλισμού 
 Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 
 Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα 
 Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα 
 Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο 
 Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο 
 Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα και εξοπλισμό 
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 
 

Κατά  τις  ανυψωτικές  εργασίες 
 Έλεγχος ανυψωτικού 
 Έλεγχος παρελκόμενων 
 Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 
 Έμπειρος κουμανταδόρος 
 Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 
 Έλεγχος για εναέρια καλώδια 
 Έλεγχος φορτίου πριν & μετά 
 Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 
 Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 
 Αποστάσεις ασφαλείας 
 Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση 
 Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευμένο προσωπικό 
 

Κατά  την εγκατάσταση δικτύων 
 Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 
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 Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 
 Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 
 Ασφαλής διαδρομή καλωδίου 
 Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις 
 Απομάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 
 Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 
 Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική 
 Πριν τη διακίνηση ελέγχονται: 

χαρακτηριστικά του φορτίου 
σωματική προσπάθεια 
χώρο εργασίας 
διαδικασία 

 Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές 
 Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους 
 Μελέτη δικτύου από αδειούχο μηχανικό  
 Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό 
 Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές  
 Απενεργοποίηση δικτύων 
 
Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 
 Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 
 Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό 
 Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα 
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 
 Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 
 Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 
 Διαμόρφωση πρανών με κλίση 
 Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση 
 Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων με μηχάνημα 
 Συντήρηση – ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο 
 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασμό 
 Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασμό 
 Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 
 Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη 
 Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση 
 Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 
 Διαβροχή 
 

Κατά  τις τοπογραφικές  εργασίες 
 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα 
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 
 Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 
 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου 
 Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία 
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο. 
 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους 
 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και  ενδεικτική 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους 
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρμόσει 
τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της κατασκευής. Με 
βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των 
προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 
Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός, 
περιβάλλον εργασίας). 
 
Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις 
επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών 
βαθμίδων ως εξής: 
 
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον 

έλεγχο του κινδύνου 
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων 

πρόληψης 
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν 

ορισμένα μέτρα ελέγχου 
 
Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της 
επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον τεχνικό ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις 
συγκεκριμένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
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6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 
 
 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 

που το αφορούν.  
 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 

κατάλληλο γι’ αυτήν. 
 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 

Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.  
 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  ελάχιστη 

απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση 
για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

 Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις εργασίες 
και χώρους. 

 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του 
εργοταξίου. 

 Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 
 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 
 Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι 

εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 
γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

 Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, 
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή 
κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν 
μόνοι τους. 

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 
 Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 
 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους 

χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. 
 
 
 
7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων 
ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως 
καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Σχηματικά: 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εμπλεκόμενος στην 
εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων 
του. Συγκεκριμένα: 
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Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
 Να  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των εργασιών 

την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 
 Να μεριμνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 
 Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος μηχανικού. 
 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και να 

μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 
 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του:  
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων. 
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για 

την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, 
ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  της 
ασφάλειας και της υγείας.  

 Να μεριμνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.  

 Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίας  
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να 
τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  
ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη 
των τριών εργάσιμων ημερών.  

 
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο. 
 
Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για την 

εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά 

κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από θεομηνία). 
 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.  
 Να  τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 

αντιστοιχούν).  
 

Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 
 
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
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 Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που έχει 
αναλάβει. 

 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος. 

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 
Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της 
εταιρίας του:  
 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων. 
 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για 

την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, 
ιατρό εργασίας. 

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  της 
ασφάλειας και της υγείας.  

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη δουλειά 
που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.  

 Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόμενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα  
εργατικά  ατυχήματα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  
που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 
εργάσιμων ημερών.  

 
Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο. 
 
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων 

μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 
 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, 

προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς. 
 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 
 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 
Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο. 

 
Κάθε εργαζόμενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:  
 Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις 

δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόμων  που  
επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύμφωνα µε την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.  

 Για  την  πραγματοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύμφωνα  µε  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:  
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α) Nα  χρησιμοποιεί  σωστά  τις  μηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  επικίνδυνες  
ουσίες,  τα μεταφορικά και άλλα μέσα.  

β)  Nα  χρησιμοποιεί σωστά  τον  ατομικό  προστατευτικό εξοπλισμό που  τίθεται στη  
διάθεσή  του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.  

γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους μηχανισμούς 
ασφάλειας των  μηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτιρίων  και  να  
χρησιμοποιεί  σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.  

δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα 
ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,  καθώς  
και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήματα προστασίας.  

ε) Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και  
ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση  
όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

στ) Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και  
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το 
περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  και  χωρίς  κινδύνους  για  την  
ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστηριότητάς του.  

 Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεμινάρια  ή  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει  την παραπάνω 
υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς απώλεια 
αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα.  

 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται 
από τον εργοδότη του. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά 

µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις 
γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

 Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και 
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, 
καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και 
γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 
την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 
προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να 
προτείνει µέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 
 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 

των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 
 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 



13 

 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον ιατρό εργασίας, πραγματοποιώντας 
με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που  αφορούν  
ομάδες  εργαζομένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίμηση αυτή 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις 
κείμενες διατάξεις. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 
για τον εργαζόμενο 

 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού 
ασφάλειας. 
 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 
διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης του.  
 
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
 Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 
τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο 
ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.  

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, μετά την 
πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την 
κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών 
εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των 
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη 
συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει 
βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της 
βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να 
ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση 
του εργαζομένου και του εργοδότη. 

 Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 
 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων 

που οφείλονται στην εργασία. 
 Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο 

χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 
 Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του με τον τεχνικό ασφάλειας, 

πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
 
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο:  

 
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία 
του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης του.  
 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 



14 

 Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και 
οργανωτικές επιλογές, προκειμένου  να προγραμματίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή φάσεις  
εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  διάρκειας  
εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.  

 Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και 
να  εφαρμόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

 Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας. 

 Να οργανώνει μαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία, 
μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων  για  
την  προστασία  των  εργαζομένων  και  την  πρόληψη  των ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση τους, όταν πολλές 
επιχειρήσεις μοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, μεριμνώντας  για  τη  συμμετοχή  εφόσον  
υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουμένων.  

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.  
 Να λαμβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 

πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.  
 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 

διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο.  

 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 
 
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες του 
Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.  
 
Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι: 
 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές 
 Μέριμνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 
 Μέριμνα για τήρηση Ημερολογίου Μέτρων ασφαλείας 
 Μέριμνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 
 Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών 
 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Εκπόνηση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων 
 Εκπαίδευση προσωπικού 
 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 
 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων 
 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 
 Οργάνωση πρώτων βοηθειών 
 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων 
 Εκπαίδευση προσωπικού 
 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων 
 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 
 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 
 Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο 
 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 
 Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 
 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας 
 Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους 
 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή ασφαλείας 
 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 
 Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας 
 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 
 Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 
 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 
 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 
 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 
 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών 
 Χρήση ΜΑΠ 
 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας 
 Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 
 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 
 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει 
να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αμοιβαία 
ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται 
οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισμού μεταξύ του 
Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 
Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές 
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών 
υποχρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 
 Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα 

στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 
εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

 Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού 
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε Εκτίμηση 
Επαγγελματικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης. 

 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του από 
τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου. 

 Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους 
κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους. 
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 Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους για 
τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα 
πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από 
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν 
σχετικά θέματα. 

 
Συνοπτικά: 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων 
 Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 
 Ενημέρωση εκπροσώπου 
 Ενημέρωση προσωπικού 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να 
ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, 
καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό για 
όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του 
έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 
 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί σχετικά 

από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του. 
 Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 

ενημέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα. 
 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει 
να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας με την 
ευκαιρία: 
 Της πρόσληψης του 
 Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην 

εργασία του. 
 
Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το 

προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο του 
συνεργείου του. 

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση 
της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου 
 Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Ενημέρωση – εκαπίδευση νεοεισερχόμενου 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Διευθυντής έργου x x x     
Εργοταξιάρχης x x x x   x 
Μηχανικοί έργου  x x x   x 
Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 
Υπεργολάβοι   x x   x 
Εργοδηγοί   x x x x x 
Εργαζόμενοι   x x x x x 

 
1. Βασικές αρχές ασφαλείας 
2. Διαχείριση ασφαλείας 
3. Νομοθετικές υποχρεώσεις 
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 
5. Πρώτες βοήθειες 
6. Πυρασφάλεια 
7. Έκτακτη ανάγκη 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε εργοδότης 
(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλίζει την παροχή 
πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή διακομιδή του 
παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να 
ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να 
διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των 
αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήματος 
πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων 
τεχνικού ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν ως 
συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών). Για τη 
διαχείριση των ατυχημάτων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως 

τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 
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 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, οποίο περιέχει 
κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα με τη θέση του 
έργου και το συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε αυτό. 

 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενημέρωση του για θέματα 
οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

 
Σε περίπτωση ατυχήματος: 
 Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον 

γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει 
άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από 
ειδικευμένο άτομο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώσει τον Ανάδοχο 
για το συμβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομειακή 
μονάδα. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, 
Αστυνομία) εντός 24 ωρών. 

 
Μετά το ατύχημα: 
 Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε 

συνεργασία με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και 
προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας – 
γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που 
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών. 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου, 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου 
ατυχήματος στο μέλλον. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.  
 
Συνοπτικά: 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο 
 Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 
 Ενημέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων 
 Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα 
 Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών 
 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
 Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων 
 Ενημέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος 
 
 
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων 
προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):  
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 Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν. 

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις 
μεσημεριανές το καλοκαίρι). 

 Διακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, ψύχος, 
θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

 Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10-15 C) σε συνθήκες καύσωνα και 
ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους. 

 Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός 
θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  μετακύληση ή ενίσχυση του 
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.  

 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασφάλειας όταν οι 
υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τεχνικά 
μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
  
Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 
περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων. 
 
Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος δεν 
επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει. 
 
Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας. 
 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι εργαζόμενοι να 
μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που προβλέπονται για την 
εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό 
και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται 
στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίμματα 
να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να 
διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 
Για τα εργοτάξια εντός κατοικημένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να 
περιέχονται στο φαρμακείο του εργοταξίου ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικό διάλυμα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεύασμα για κάψιμο 1 2 3 

3 Οινόπνευμα 1 1 1 

4 Οξυζενέ 1 1 1 

5 Εισπνεύσιμη αμμωνία 1 2 2 

6 Αποστειρωμένες γάζες 1 2 3 

7 Επίδεσμοι γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί επίδεσμοι 1 1 1 

9 Ελαστικός επίδεσμος 1 1 1 

10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 

11 Ύφασμα καθαρισμού 1 1 1 

12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 

13 Ψαλίδι 1 1 1 

14 Τσιμπίδα 1 1 1 

15 Βαμβάκι 1 1 1 

16 Αντισταμινική αλοιφή 1 1 1 

17 Σπασμολυτικό 1 1 1 

18 Γάντια μιας χρήσης 1 1 1 

19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1 

 

Για εργοτάξια εκτός κατοικημένων περιοχών, το φαρμακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει 
επιπλέον: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενέσιμο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 

22 Δισκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 Δισκία αντιόξινα 1 1 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη 
Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και 
τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 

249Α/11 

 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α,  ο 
οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το 
ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με 
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τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 
157Α/99) 

 Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ΦΕΚ 116, όπως 
συμπληρώθηκε με το Ν4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 

 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ», 
ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 
καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας 
στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της 
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης 
τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 
οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός 
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού 
μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες 
και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της 
επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική 
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και 
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 
95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, 
ΦΕΚ 197Α/10 

 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», 
ΦΕΚ 212Α/06 

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 
2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 
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 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας 
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 
(ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, 
ΦΕΚ 19Α 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων» 
ΦΕΚ 20Α/78 

 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 
αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11 

 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 
σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 
420Β/11 

 ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής 
μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για 
τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου 
σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 

 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων Έργων» 
31/03/2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 ΥΛΙΚΑ 

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 

πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής 

του έργου 

 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 

έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον 

Κύριο του έργου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, 

κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 

μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από 

τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 

 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23» 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  
Δήμος Περιστερίου 
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Δήμος Περιστερίου 
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Δυτικής Αττικής 
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2.ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο αφορά τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, για την ετήσια συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων του Δήμου Περιστερίου.  Αναλυτικότερα περιλαμβάνει μονώσεις , ελαιοχρωματισμούς, 
υδραυλικά, υαλοπίνακες, ηλεκτρολογικά και ξυλουργικά. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

 
 

3.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Οι Κανονισμοί με βάση τους οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης ο κατάλογος των 
Κανονισμών πρέπει να ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα . 
 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Οι παραδοχές που ακολουθούν από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και δεν 
υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης,  ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει 
να ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα . 
 
 

5.ΥΛΙΚΑ 
 
Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με ταν 
αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης,  ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει 
να ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα . 
 
 
6.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 
Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 
ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης,  οι παρακάτω επισημάνσεις  πρέπει να 
ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα . 
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7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Για τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι  
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 
  
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο Τεχνικός Ασφαλείας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες 
οφείλει να συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. 
Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγίας 
Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»    
 
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 
AS BUILT   
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 
πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν 
κάθε φορά. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 
 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», 

ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», 
ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ΦΕΚ 
116, όπως συμπληρώθηκε με το Ν4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82Α/08 

 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας 
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση 
παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 
49Α/84 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: 
(α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης 
ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για 
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων 
και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες 
ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού 
νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού 
μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε 
ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 
άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», 
ΦΕΚ 198Α/12 
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 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση 
της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως 
ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση 
με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 
94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 
Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 
 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε με το 
ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 
193Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 
διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 
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 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11 
 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

 ΥΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, 
επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 
 ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, 

άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 15/10/2012 
 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 
 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων 

Έργων» 31/03/2008 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με  χρήση πλαστικών οικολογικών χρωμάτων (eco-
label)

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί  κοινοί  επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος οικολογικού εις δύο

διαστρώσεις, άνευ    προηγουμένου    σπατουλαρίσματος ήτοι: προετοιμασία   των επιφανειών  και

αστάρωμα των επιφανειών και διάστρωσις δύο στρώσεων οικολογικού χρώματος

(1 m2)

Υλικά

α) Υαλόχαρτον και υλικά  αφαιρέσεως

   ανωμαλιών  ανηγμένα εις υαλόχαρ-

   τον                             (441) τεμ    0,35x       0,0777 =        0,03

β) Αστάρι                          (476)  kg    0,12x       2,4373 =        0,29

γ) Χρώμα οικολογικό                (478)  kg    0,16x         3,06 =        0,49

δ) Πινέλο 3"                     (440.1) τεμ    0,01x              4 =      0,04

ε) Ρολλό 18 cm                   (440.2) τεμ    0,01x             15 =      0,15

στ) Στραβοπίνελο 2"              (440.3) τεμ    0,01x              2 =      0,02

ζ) Κονταροπίνελο Νο3             (440.4) τεμ    0,01x              4 =      0,04

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα           1,06

Τιμή ενός m2 δρχ 1,06

ένα και έξι λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,06

(Ολογράφως) : ένα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με  χρήση ακρυλικών χρωμάτων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί  κοινοί  επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων διά ακρυλικού χρώματος εις δύο

διαστρώσεις, άνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος ήτοι: προετοιμασία των επιφανειών  και

αστάρωμα των επιφανειών και διάστρωσις δύο στρώσεων ακρυλικού χρώματος

(1 m2)

Υλικά

α) Υαλόχαρτον και υλικά  αφαιρέσεως

   ανωμαλιών  ανηγμένα εις υαλόχαρ-

   τον                             (441) τεμ    0,35x       0,0777 =        0,03

β) Αστάρι                          (476)  kg    0,12x       2,4373 =        0,29

γ) Χρώμα ακρυλικό                  (478)  kg    0,16x       1,8766 =        0,30

δ) Πινέλο 3"                     (440.1) τεμ    0,01x              4 =      0,04

ε) Ρολλό 18 cm                   (440.2) τεμ    0,01x             15 =      0,15

στ) Στραβοπίνελο 2"              (440.3) τεμ    0,01x              2 =      0,02

ζ) Κονταροπίνελο Νο3             (440.4) τεμ    0,01x              4 =      0,04

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα           0,87

Τιμή ενός m2 δρχ 0,87

ογδόντα επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,87

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.03 Βασικό χρώμα ανάμιξης (12 λιτ.)

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Βασικό χρώμα ανάμιξης (12 λιτ.)

(1 τεμ)

Υλικά

α) Βασικό χρώμα ανάμιξης         (440.0) τεμ    1x              25 =       25,00
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                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα          25,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 25,00

είκοσι πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.17.01 Ακρυλικός στόκος αποκατάστασης επιχρίσματος

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Ακρυλικός στόκος αποκατάστασης επιχρίσματος

(1 kg)

Υλικά

α) Ακρυλικός στόκος                   (453) kg    1x        0,0765 =        0,08

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα           0,08

Τιμή ενός kg δρχ 0,080

οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,08

(Ολογράφως) : οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως

(1 τεμ)

  8151.  1   Υψηλής πιέσεως                  0

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου  Υψηλής

πιέσεως πορσελάνης (ευρωπαϊκού)

(καθημένου) τύπου

     620. 1                         τεμ    1,00x              73 =         73,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             73,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 73,00

εβδομήντα τρία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου

(τουρκικού)  τύπου

πορσελάνης

  620.3                             τεμ    1,00x              45 =         45,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             45,00
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Τιμή ενός τεμ δρχ 45,00

σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100
mm

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

 6    atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με

διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας

(1 m)

 Ν\8042.  1   Πιέσεως     6     atm

 Ν\8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     100 mm από P.V.C.

 (572. 1. 7)                      m        1,00x            3,45 =          3,45

Κόλλα     (Ι\534.1.137)         φυσ        0,02x               7 =          0,14

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,59

Τιμή ενός m ευρώ 3,59

τρία και πενήντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,59

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 125
mm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

 6    atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με

διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας

(1 m)

 Ν\8042.  1   Πιέσεως     6     atm

 Ν\8042. 1.  9  Διαμέτρου   125    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     125 mm από P.V.C.

 (572. 1. 9)                      m        1,00x            3,65 =          3,65

Κόλλα     (Ι\534.1.137)         φυσ        0,02x               7 =          0,14

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,79

Τιμή ενός m ευρώ 3,79

τρία και εβδομήντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,79

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.3 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8138.1    κοινός ορειχάλκινος

  8138.1.  3  Διαμέτρου   3/4        ins

 Yλικά

α. Κρουνός εκροής (βρύση)

ορειχάλκινος κοινός
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Φ  3/4      ins

   618.1. 3                     τεμ   1,00x               5,8 =             5,80

Καννάβι                         τεμ   0,01   x            2,5 =             0,03

Βάνα                            τεμ   1,00   x            5,8 =             5,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,63

Τιμή ενός τεμ δρχ 11,63

έντεκα και εξήντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,63

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 905 mm τετράστηλα

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

τετράστηλα, αξονικού ύψους 905mm

 Yλικά

 Θερμαντικό σώμα               m2    1,00x                  24,7 =         24,70

 καννάβι                      τεμ    0,02x                   2,5 =          0,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             24,75

Τιμή ενός m2 δρχ 24,75

είκοσι τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,75

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 655 mm τετράστηλα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

τετράστηλα, αξονικού ύψους 655mm

 Yλικά

 Θερμαντικό σώμα               m2    1,00x                  26,3 =         26,30

 καννάβι                      τεμ    0,02x                   2,5 =          0,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             26,35

Τιμή ενός m2 δρχ 26,35

είκοσι έξι και τριάντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,35

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 505 mm τετράστηλα

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ26

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

τετράστηλα, αξονικού ύψους 505mm

 Yλικά

 Θερμαντικό σώμα               m2    1,00x                    29 =         29,00

 καννάβι                      τεμ    0,02x                   2,5 =          0,05

                                                      --------------------------

Τιμή ενός m2 δρχ 29,05

είκοσι εννέα και πέντε λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,05

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.1.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι υψηλής πιέσεως τύπου

Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιε-

κτηκότητας 12 λίτρων

  621.1                             τεμ    1,00x              65 =         65,00

φλοτέρ                              τεμ    1,00x               5 =          5,00

Σπιράλ συνδέσεως                    τεμ    1,00x               4 =          4,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             74,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 74,00

εβδομήντα τέσσερα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.2.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής και τους γάντζους στηρίξεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή

πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό)

περιεκτικότητας 10 λίτρων

  622.1                             τεμ    1,00x              23 =         23,00

Σπιράλ συνδέσεως                    τεμ    1,00x               4 =          4,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 27,00

είκοσι επτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.8 Σιφώνι νιπτήρα πλαστικό

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  πλαστικό, με τάπα γιά εύκολο

καθαρισμό  του

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins

Σελίδα 24 από 30



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

  629.2                             τεμ    1,00x               6 =          6,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 6,00

έξι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5602 Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας λευκής

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5602

Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας λευκής, εξ ημισανίδων, εδραζομένων  είτε  επί

ετοίμων  σιδηρών  υποστηριγμάτων πακτωμένων είς τον τοίχον μέσω ξυλίνων τάκων ή

επί ξυλίνου σκελετού εξ οδοντωτών ορθοστατών  3Χ5cm μετά κινητών πηχίσκων

εδράσεως.

(1 m2 επιφανείας σανίδων ραφιών).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,66

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\64.03.04 Υαλοπίνακες διπλοί plexiglass

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7607

Υαλοπίνακες διπλοί από plexiglass οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων

αλουμινίου στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές

των κουφωμάτων αλουμινίου). Υαλοπίνακες πάχους 3,00mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6103.1 Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16 μήκους 6m

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103

Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16 μήκους 6m (στρογγυλά) θερμής έλασης κατηγορίας

St 37-2 σύμφωνα με DIN 17100.

(1 τεμ.)

1,58kg/m, 6m => 9,48kg/ράβδος

Υλικά                            (266) kg    9,48x        0,6225 =          5,90

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                   5,90

Τιμή ενός τεμ δρχ 5,90

πέντε και ενενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,90

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6103.2 Στραντζαριστές κοίλες δοκοί τετραγωνικής διατομής, 40x40x2mm,  μήκους 6m

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103

Στραντζαριστές κοίλες δοκοί τετραγωνικής διατομής 40x40x2mm μήκους 6m θερμής έλασης.

(1 τεμ.)

2,31kg/m, 6m => 13,86kg/δοκό
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Υλικά                            (264) kg    13,86x        1,0979 =        15,22

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  15,22

Τιμή ενός τεμ δρχ 15,22

δέκα πέντε και είκοσι δύο λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,22

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7608.1 Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί, πάχους 5mm

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7608

Υαλοπίνακες   διαφανείς   διπλοί,   πάχους   5mm οιωνδήποτε  διαστάσεων  πλήρως

τοποθετημένοι ως εν 7606.

(1 m2 τοποθετημένης επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,16

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7913.10.1 Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου με διάφορα υλικά

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Aνακατασκευή μόνωσης δώματος κτιρίου που περιλαμβάνει:

1.Την καθαίρεση της επιφανείας εκ των τυχόν υπαρχουσών μονωτικών υλικών παντός τύπου εις

οιανδήποτε στάθμη από το έδαφος, τη φόρτωση και τη μεταφορά των αχρήστων.

2.Την επιμελημένη επισκευή των τυχών υπαρχουσών αστοχιών της τσιμεντοκονίας ρύσεως με τη χρήση

ασφαλτικού γαλακτώματος ή άλλου υλικού που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

3.Επάλειψη της επιφάνειας με ΑΣΤΑΡΙ τύπου Revinex διαλύτου ως εχει η αραιωμένο κατα 50%.

4. Αφού αορροφηθεί και στεγνωσει το αστάρι εντοπίζουμε τυχόν τριχοειδείς ρωγμές τις οποίες

επαλείφουμε μεμονωμένα με 1-2 διαδοχικές επιστρώσεις εως οτου σφραγιστούν πλήρως και ατόπιν η

στεγανοποίηση ολοκληρώνεται με την χρήση πολυεστερικού γεωυφάσματος πρός ενίσχυση της

στεγανοποίησης και εν συνεχεία με την επάλειψη τριων  (3) καθολικών στρώσεων με το κατάλληλο

επαλειφόμενο ελαστωμερές στεγανωτικό.

(1 m2 πραγματικής καλυπτομένης επιφανείας)

Τιμή ενός m2 ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9404.1 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Εκκινητής  (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου.

(1 τεμ)

Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού

αντικατάσταση κατεστραμμένου

Yλικά

Εκκινητής λυχνίας φθορισμού

(947)                                     τεμ    1,00x       0,5 =          0,50

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,50

Τιμή ενός τεμ δρχ 0,500

πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.9.1.1 Καλώδιο computer UTP level 5

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο computer UTP level 5 επίτοιχο δηλαδή αγωγός και ακροδέκτες

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο computer UTP level 5          1,00x                0,25 =        0,25

β. Ακροδέκτες                            0,20x                 0,8 =        0,16

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,41

Τιμή ενός m ευρώ 0,410

σαράντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,41

(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93361.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προμήθεια ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ.

(1 m)

 Ν\93361. 1   τριπολικό

 Ν\93361. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,58

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93361.1.2 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προμήθεια ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ.

(1 m)

 Ν\93361. 1   τριπολικό

 Ν\93361. 1. 2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,88

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\87511.1.4 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  4  Διατομής:  4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,44

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\87511.1.5 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος
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 8751. 1.  5  Διατομής:  6   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,64

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\87511.1.6 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 10mm2

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  6  Διατομής:  10  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\88401 Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 62 Χ 50 cm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8812 Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250
V

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  στεγανός χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α τάσεως

250 V  με το κυτίο

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8832.1.1 Πρίζα σούκο χωνευτή

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Πρίζα χωνευτή, στεγανή πλήρης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93951.1 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 18 W

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας  φθορισμού

Λαμπτήρας φθορισμού

 Ν\93951. 1 Ισχύος:  18 W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93951.2 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 36 W

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας  φθορισμού

Λαμπτήρας φθορισμού

 Ν\93951. 2 Ισχύος:  36 W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93951.3 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 58 W

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας  φθορισμού

Λαμπτήρας φθορισμού

 Ν\93951. 3 Ισχύος:  58 W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8894.5.4 Ρελέ διαφυγής 3x40 A κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53

Ρελέ διαφυγής 3x40Α κατάλληλο  γιά χωνευτή εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου

ερμαρίου

(1 τεμ)

Εντάσεως 3Χ40 Α

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.7 Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 10Α

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 10Α

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.8 Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 16Α

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 16Α

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.9 Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 25Α

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 25Α
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.10 Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο", 25Α 500V για ηλεκτρικό πίνακα

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο", 25Α 500V για ηλεκτρικό πίνακα

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,75

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93952 Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως)

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως)

(1 τεμ)

Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971 Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED πλήρες, με λαμπτήρες

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED, με λαμπτήρες LED ισοδύναμους με 36W

φθορισμού, πλήρες με παρελκόμενα στήριξης και σύνδεσης

(1 τεμ)

(Ολογράφως) : δώδεκα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00
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Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη
Υλικά Εργασία

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12]

1

Χρωματισμοί εσωτερικών 

επιφανειών με  χρήση 

πλαστικών οικολογικών 

χρωμάτων (eco-label)

ΟΙΚ 7785.1 1 m2 1,06 2120,00 2120,00

2

Χρωματισμοί εξωτερικών 

επιφανειών με  χρήση 

ακρυλικών χρωμάτων

ΟΙΚ 7785.1 2 m2 0,87 870,00 870,00

3
Βασικό χρώμα ανάμιξης 

(12 λιτ.)
ΟΙΚ 7785.1 3 ΤΕΜ 25,00 500,00 500,00

4

Ακρυλικός στόκος 

αποκατάστασης 

επιχρίσματος

ΟΙΚ 7737 4 kg 0,08 16,00 16,00

5

Λεκάνη αποχωρητηρίου 

από πορσελάνη Υψηλής 

πιέσεως

ΗΛΜ 14 5 ΤΕΜ 73,00 2920,00 2920,00

6
Λεκάνη αποχωρητηρίου 

(τουρκικού) τύπου
ΗΛΜ 14 6 ΤΕΜ 45,00 1800,00 1800,00

7

Πλαστικός σωλήνας 

αποχετεύσεως από 

σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 

atm διαμέτρου Φ 100 mm

ΗΛΜ 8 7 m 3,59 1077,00 1077,00

8

Πλαστικός σωλήνας 

αποχετεύσεως από 

σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 

atm διαμέτρου Φ 125 mm

ΗΛΜ 8 8 m 3,79 1139,65 1139,65

9

Κρουνός εκροής (βρύση) 

ορειχάλκινος κοινός 

ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 

3/4 ins

ΗΛΜ 11 9 ΤΕΜ 11,63 2907,50 2907,50

10

Θερμαντικά σώματα 

χαλύβδινα ύψους 905 mm 

τετράστηλα

ΟΙΚ ΗΛΜ26 10 m2 24,75 990,00 990,00

11

Θερμαντικά σώματα 

χαλύβδινα ύψους 655 mm 

τετράστηλα

ΟΙΚ ΗΛΜ26 11 m2 26,35 1054,00 1054,00

12

Θερμαντικά σώματα 

χαλύβδινα ύψους 505 mm 

τετράστηλα

ΟΙΚ ΗΛΜ26 12 m2 29,05 1162,00 1162,00

13

Δοχείο πλύσεως 

αποχωρητηρίου Υψηλής 

πιέσεως τύπου Νιαγάρα

ΗΛΜ 15 13 ΤΕΜ 74,00 14800,00 14800,00

14

Δοχείο πλύσεως 

αποχωρητηρίου 

Κυλινδρικό ή 

πρισματοειδές, πατητό ή 

τραβηκτό πλήρες

ΗΛΜ 15 14 ΤΕΜ 27,00 2025,00 2025,00

40

ΑΤΗΕ 

Ν\8042.1.7

ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.80.01
2000

Δαπάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

ΑΤΗΕ 

Ν\8431.3.2
40

Ανάλυση Δαπάνης 

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

[3] [7]

300

ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.80.02
1000

ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.80.03
20

ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.17.01
200

ΑΤΗΕ 

Ν\8151.1
40

ΑΤΗΕ 

Ν\8152

ΑΤΗΕ 

Ν\8431.3.3
40

ΑΤΗΕ 

Ν\8153.1.1
200

ΑΤΗΕ 

Ν\8042.1.9
300

ΑΤΗΕ 

Ν\8138.1.3
250

ΑΤΗΕ 

Ν\8431.3.1
40

ΑΤΗΕ 

Ν\8153.2.1
75



15 Σιφώνι νιπτήρα πλαστικό ΗΛΜ 17 15 ΤΕΜ 6,00 1218,00 1218,00

16
Ράφια πάχους 1,5cm, 

ξυλείας λευκής
ΟΙΚ 5602 16 m2 6,66 1998,00 1998,00

17
Υαλοπίνακες διπλοί 

plexiglass
ΟΙΚ 7607 17 m2 75,00 7500,00 7500,00

18
Ράβδοι κυκλικής διατομής 

Φ16 μήκους 6m
ΟΙΚ 6103 18 ΤΕΜ 5,90 177,00 177,00

19

Στραντζαριστές κοίλες 

δοκοί τετραγωνικής 

διατομής, 40x40x2mm,  

μήκους 6m

ΟΙΚ 6103 19 ΤΕΜ 15,22 456,60 456,60

20
Υαλοπίνακες διαφανείς 

διπλοί, πάχους 5mm
ΟΙΚ 7608 20 m2 63,16 3158,00 3158,00

21
Ανακατασκευή μόνωσης 

κτιρίου με διάφορα υλικά
ΟΙΚ 7912 21 m2 18,00 29970,00 0,00 29970,00

22

Εκκινητής (στάρτερ) 

λυχνίας φθορισμού σε 

αντικατάσταση 

κατεστραμμένου

ΗΛΜ 59 22 ΤΕΜ 0,50 2700,00 2700,00

23
Καλώδιο computer UTP 

level 5
ΗΛΜ 48 23 m 0,41 246,00 246,00

24

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο 

ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 

Χ 1,5mm2

ΗΛΜ 46 24 m 0,58 348,00 348,00

25

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο 

ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 

Χ 2,5mm2

ΗΛΜ 46 25 m 0,88 528,00 528,00

26

Αγωγός τύπου ΝΥΑ 

Μονόκλωνος διατομής 

4mm2

ΗΛΜ 44 26 m 0,44 22,00 22,00

27

Αγωγός τύπου ΝΥΑ 

Μονόκλωνος διατομής 

6mm2

ΗΛΜ 44 27 m 0,64 32,00 32,00

28
Αγωγός τύπου ΝΥΑ 

Μονόκλωνος διατομής 

10mm2

ΗΛΜ 44 28 m 1,07 53,50 53,50

29
Ηλεκτρικός πίνακας 

διαστάσεων 62 Χ 50 cm
ΗΛΜ 52 29 ΤΕΜ 250,00 3000,00 3000,00

30

Διακόπτης στεγανός 

χωνευτός πλήκτρου με 

ενδεικτική λυχνία 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 

V

ΗΛΜ 49 30 ΤΕΜ 2,00 700,00 700,00

31 Πρίζα σούκο χωνευτή ΗΛΜ 50 31 ΤΕΜ 12,00 1200,00 1200,00

32
Λαμπτήρας φθορισμού 

Ισχύος: 18 W
ΗΛΜ 59 33 ΤΕΜ 1,30 2600,00 2600,00

33
Λαμπτήρας φθορισμού 

Ισχύος: 36 W
ΗΛΜ 59 34 ΤΕΜ 1,50 4500,00 4500,00

34
Λαμπτήρας φθορισμού 

Ισχύος: 58 W
ΗΛΜ 59 35 ΤΕΜ 1,70 680,00 680,00

35

Ρελέ διαφυγής 3x40 A 

κατάλληλος γιά χωνευτή 

εγκατάσταση σε πίνακα 

τύπου ερμαρίου

ΗΛΜ 53 36 ΤΕΜ 55,00 1100,00 1100,00

36
Ασφάλεια τύπου ράγας 

για ηλεκτρικό πίνακα 10Α
ΗΛΜ 54 37 ΤΕΜ 2,70 135,00 135,00

ΑΤΗΕ 

Ν\8160.8
203

ΟΙΚ Ν\5602 300

ΟΙΚ 

Ν\64.03.04
100

ΟΙΚ 

Ν\6103.1
30

ΟΙΚ 

Ν\6103.2
30

ΑΤΗΕ 

Ν\9404.1
5400

ΟΙΚ 

Ν\7608.1
50

ΟΙΚ 

Ν\7913.10.1
1665

ΑΤΗΕ 

Ν\8773.9.1.1
600

ΑΤΗΕ 

Ν\93361.1.1
600

ΑΤΗΕ 

Ν\93361.1.2
600

ΑΤΗΕ 

Ν\87511.1.4
50

ΑΤΗΕ 

Ν\87511.1.5
50

ΑΤΗΕ 

Ν\87511.1.6
50

ΑΤΗΕ 

Ν\93951.1
2000

ΑΤΗΕ 

Ν\93951.2
3000

ΑΤΗΕ 

Ν\88401
12

ΑΤΗΕ 

Ν\8812
350

ΑΤΗΕ 

Ν\8832.1.1
100

ΑΤΗΕ 

Ν\93951.3
400

ΑΤΗΕ 

Ν\8894.5.4
20

ΑΤΗΕ 

Ν\8910.7
50



37
Ασφάλεια τύπου ράγας 

για ηλεκτρικό πίνακα 16Α
ΗΛΜ 54 38 ΤΕΜ 2,70 135,00 135,00

38
Ασφάλεια τύπου ράγας 

για ηλεκτρικό πίνακα 25Α
ΗΛΜ 54 39 ΤΕΜ 2,70 81,00 81,00

39

Ασφάλεια τύπου 

"φυσίγγιο", 25Α 500V για 

ηλεκτρικό πίνακα

ΗΛΜ 54 40 ΤΕΜ 0,75 90,00 90,00

40

Λαμπτήρας LED Ε27 

(ισοδύναμος με 60W 

πυρακτώσεως)

ΗΛΜ 59 41 ΤΕΜ 1,80 180,00 180,00

41

Φωτιστικό σώμα οροφής 

λαμπτήρων LED πλήρες, 

με λαμπτήρες

ΗΛΜ 59 42 ΤΕΜ 12,00 9000,00 9000,00

105189,25 75219,25 29970,00

100% 71,51% 28,49%

ΑΤΗΕ 

Ν\8910.8
50

ΑΤΗΕ 

Ν\8910.9
30

ΑΤΗΕ 

Ν\8910.10
120

                      

ΑΤΗΕ 

Ν\93952
100

ΑΤΗΕ 

Ν\8971
750

Άθροισμα 

Ποσοστό

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Α. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

 Μηχανολόγος Μηχανικος

ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός T.E.



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  CPV: 45214200-2 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ    
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

Ταχ.Κωδ. : 12132 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Κανακάκη Χρ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 365 ημέρες 

Τηλ.: 210.57.01.566 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/20-10-2023 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Βασικές Τιμές Ημερομισθίων 
Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ 

ΑΑ Κωδικός Ειδικότητα 
Βασικό 

Ημ/σθιο (t) 
Ημέρες (d) Τύπος Μετατροπής 

Κόστος 
εργασίας 

Επίσημες Τιμές 

1 002 
Εργάτης 

ειδικευμένος 
69,28€ 40 d*t*1,1358*1,65891 5.221,47 € 

2 003 Τεχνίτης 81,71€ 80 d*t*1,1358*1,65891 12.316,57 € 

     Σύνολο: 17.538,04 € 

 

 

 

 
Περιστέρι, 20-10-2023  Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη ΤΣΑ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 
 

 
 
 

 

ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 
 Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΧΡΥΣΗ ΚΑΝΑΚΑΚΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 



ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.17.01 Ακρυλικός στόκος αποκατάστασης επιχρίσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737 100%

Ακρυλικός στόκος αποκατάστασης επιχρίσματος

(1 kg)

Υλικά

α) Ακρυλικός στόκος                   (453) kg    1x        0,0765 =        0,08

                                                         -----------------------

                                                         Αθροισμα           0,08

Τιμή ενός kg δρχ 0,080

οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,08

(Ολογράφως) : οκτώ λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως

(1 τεμ)

  8151.  1   Υψηλής πιέσεως                  0

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου  Υψηλής

πιέσεως πορσελάνης (ευρωπαϊκού)

(καθημένου) τύπου

     620. 1                         τεμ    1,00x              73 =         73,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             73,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 73,00

εβδομήντα τρία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα

δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου

(τουρκικού)  τύπου

πορσελάνης

  620.3                             τεμ    1,00x              45 =         45,00

Σελίδα 1 από 11



Τιμές Εφαρμογής

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             45,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 45,00

σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου
Φ 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

 6    atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με

διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας

(1 m)

 Ν\8042.  1   Πιέσεως     6     atm

 Ν\8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     100 mm από P.V.C.

 (572. 1. 7)                      m        1,00x            3,45 =          3,45

Κόλλα     (Ι\534.1.137)         φυσ        0,02x               7 =          0,14

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,59

Τιμή ενός m ευρώ 3,59

τρία και πενήντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,59

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm διαμέτρου
Φ 125 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

 6    atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με

διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας

(1 m)

 Ν\8042.  1   Πιέσεως     6     atm

 Ν\8042. 1.  9  Διαμέτρου   125    mm

 Yλικά

Πλαστικός σωλήνας Φ     125 mm από P.V.C.

 (572. 1. 9)                      m        1,00x            3,65 =          3,65

Κόλλα     (Ι\534.1.137)         φυσ        0,02x               7 =          0,14

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              3,79

Τιμή ενός m ευρώ 3,79

τρία και εβδομήντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,79

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.1.3 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8138.1    κοινός ορειχάλκινος

  8138.1.  3  Διαμέτρου   3/4        ins

 Yλικά

Σελίδα 2 από 11



Τιμές Εφαρμογής

α. Κρουνός εκροής (βρύση)

ορειχάλκινος κοινός

Φ  3/4      ins

   618.1. 3                     τεμ   1,00x               5,8 =             5,80

Καννάβι                         τεμ   0,01   x            2,5 =             0,03

Βάνα                            τεμ   1,00   x            5,8 =             5,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             11,63

Τιμή ενός τεμ δρχ 11,63

έντεκα και εξήντα τρία λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,63

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 905 mm τετράστηλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

τετράστηλα, αξονικού ύψους 905mm

 Yλικά

 Θερμαντικό σώμα               m2    1,00x                  24,7 =         24,70

 καννάβι                      τεμ    0,02x                   2,5 =          0,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             24,75

Τιμή ενός m2 δρχ 24,75

είκοσι τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,75

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 655 mm τετράστηλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

τετράστηλα, αξονικού ύψους 655mm

 Yλικά

 Θερμαντικό σώμα               m2    1,00x                  26,3 =         26,30

 καννάβι                      τεμ    0,02x                   2,5 =          0,05

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             26,35

Τιμή ενός m2 δρχ 26,35

είκοσι έξι και τριάντα πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,35

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ύψους 505 mm τετράστηλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

τετράστηλα, αξονικού ύψους 505mm

 Yλικά

 Θερμαντικό σώμα               m2    1,00x                    29 =         29,00

 καννάβι                      τεμ    0,02x                   2,5 =          0,05

                                                      --------------------------

Τιμή ενός m2 δρχ 29,05

είκοσι εννέα και πέντε λεπτά

Σελίδα 3 από 11



Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,05

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και πέντε λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.1.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι υψηλής πιέσεως τύπου

Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιε-

κτηκότητας 12 λίτρων

  621.1                             τεμ    1,00x              65 =         65,00

φλοτέρ                              τεμ    1,00x               5 =          5,00

Σπιράλ συνδέσεως                    τεμ    1,00x               4 =          4,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             74,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 74,00

εβδομήντα τέσσερα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153.2.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)

Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο

πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής και τους γάντζους στηρίξεως

(1 τεμ)

Yλικά

α. Δοχείο πλύσεως αποχωρηρηρίου

(καζανάκι πλύσεως κυλινδρικό ή

πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό)

περιεκτικότητας 10 λίτρων

  622.1                             τεμ    1,00x              23 =         23,00

Σπιράλ συνδέσεως                    τεμ    1,00x               4 =          4,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             27,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 27,00

είκοσι επτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.8 Σιφώνι νιπτήρα πλαστικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  πλαστικό, με τάπα γιά εύκολο

καθαρισμό  του

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού

(1 τεμ)

Yλικά

α. Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins
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  629.2                             τεμ    1,00x               6 =          6,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              6,00

Τιμή ενός τεμ δρχ 6,00

έξι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 16

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5602 Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας λευκής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5602 100%

Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας λευκής, εξ ημισανίδων, εδραζομένων  είτε  επί

ετοίμων  σιδηρών  υποστηριγμάτων πακτωμένων είς τον τοίχον μέσω ξυλίνων τάκων ή

επί ξυλίνου σκελετού εξ οδοντωτών ορθοστατών  3Χ5cm μετά κινητών πηχίσκων

εδράσεως.

(1 m2 επιφανείας σανίδων ραφιών).

Υλικά

α) Ξυλεία                      (203.2) m3    0,018x           370 =         6,66

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                   6,66

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,66

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6103.1 Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16 μήκους 6m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 100%

Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16 μήκους 6m (στρογγυλά) θερμής έλασης κατηγορίας

St 37-2 σύμφωνα με DIN 17100.

(1 τεμ.)

1,58kg/m, 6m => 9,48kg/ράβδος

Υλικά                            (266) kg    9,48x        0,6225 =          5,90

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                   5,90

Τιμή ενός τεμ δρχ 5,90

πέντε και ενενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,90

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6103.2 Στραντζαριστές κοίλες δοκοί τετραγωνικής διατομής, 40x40x2mm,  μήκους 6m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 100%

Στραντζαριστές κοίλες δοκοί τετραγωνικής διατομής 40x40x2mm μήκους 6m θερμής έλασης.

(1 τεμ.)

2,31kg/m, 6m => 13,86kg/δοκό

Υλικά                            (264) kg    13,86x        1,0979 =        15,22

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  15,22

Τιμή ενός τεμ δρχ 15,22

δέκα πέντε και είκοσι δύο λεπτά
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,22

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7608.1 Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί, πάχους 5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7608 100%

Υαλοπίνακες   διαφανείς   διπλοί,   πάχους   5mm οιωνδήποτε  διαστάσεων  πλήρως

τοποθετημένοι ως εν 7606.

(1 m2 τοποθετημένης επιφάνειας)

Υλικά

Υαλοπίνακες διπλοί              m2    1,00x            63,16 =             63,16

                                                     ---------------------------

                                                  Αθροισμα                 63,16

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,16

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9404.1 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εκκινητής  (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου.

(1 τεμ)

Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού

αντικατάσταση κατεστραμμένου

Yλικά

Εκκινητής λυχνίας φθορισμού

(947)                                     τεμ    1,00x       0,5 =          0,50

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,50

Τιμή ενός τεμ δρχ 0,500

πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8773.9.1.1 Καλώδιο computer UTP level 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο computer UTP level 5 επίτοιχο δηλαδή αγωγός και ακροδέκτες

(1 m)

 Yλικά

α. Καλώδιο computer UTP level 5          1,00x                0,25 =        0,25

β. Ακροδέκτες                            0,20x                 0,8 =        0,16

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,41

Τιμή ενός m ευρώ 0,410

σαράντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,41

(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93361.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προμήθεια ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ.
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(1 m)

 Ν\93361. 1   τριπολικό

 Ν\93361. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής  3 Χ 1,5mm2

 816. 3. 1                              m    1,00x       0,5798 =           0,58

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,58

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,58

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93361.1.2 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προμήθεια ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ.

(1 m)

 Ν\93361. 1   τριπολικό

 Ν\93361. 1. 2 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 2,5mm2

Yλικά

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής  3 Χ 2,5mm2

 816. 3. 2                              m    1,00x       0,8818 =           0,88

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,88

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,88

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\87511.1.4 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  4  Διατομής:  4   mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  4

  812. 1. 4                              mm    1,05x       0,4195 =         0,44

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,44

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,44

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\87511.1.5 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  5  Διατομής:  6   mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  6

  812. 1. 5                              mm    1,05x       0,6106 =         0,64

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,64
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,64

(Ολογράφως) : εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\87511.1.6 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 10mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  6  Διατομής:  10  mm2

 Yλικά

Αγωγός ΝΥΑ διατομής  10

  812. 1. 6                              mm    1,05x       1,0189 =         1,07

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,07

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\88401 Ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων 62 Χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρίς τα όργανά

του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)

 Yλικά

α. Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδο-

έλασμα 'ντεκαπέ' διαστάσεων  62 Χ 50      cm

    835. 1. 3                     τεμ      1,00x               250  =     250,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα            250,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8812 Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α
τάσεως 250 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης  στεγανός χωνευτός πλήκτρου εντάσεως 10 Α τάσεως

250 V  με το κυτίο

(1 τεμ)

 Yλικά

α. Διακόπτης στεγανός χωνευτός

με πλήκτρο με ενδεικτική λυχνία

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

 (828)                            τεμ    1,00x                 2 =          2,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93951.1 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 18 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Λαμπτήρας  φθορισμού

Σελίδα 8 από 11



Τιμές Εφαρμογής

Λαμπτήρας φθορισμού

 Ν\93951. 1 Ισχύος:  18 W

Υλικά

Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 18 W

 880.7. 6                               τεμ    1,00x          1,3 =         1,30

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93951.2 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 36 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Λαμπτήρας  φθορισμού

Λαμπτήρας φθορισμού

 Ν\93951. 2 Ισχύος:  36 W

Υλικά

Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 36 W

 880.7. 9                               τεμ    1,00x          1,5 =         1,50

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93951.3 Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 58 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Λαμπτήρας  φθορισμού

Λαμπτήρας φθορισμού

 Ν\93951. 3 Ισχύος:  58 W

Υλικά

Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος: 58 W

 880.7.12                               τεμ    1,00x          1,7 =         1,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8894.5.4 Ρελέ διαφυγής 3x40 A κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου
ερμαρίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Ρελέ διαφυγής 3x40Α κατάλληλο  γιά χωνευτή εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου

ερμαρίου

(1 τεμ)

Εντάσεως 3Χ40 Α

 Yλικά

α. Ρελέ προστασίας

χωνευτός εντάσεως 3Χ40 Α

                                  τεμ    1,00x           55,00   =         55,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε
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A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.7 Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 10Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 10Α

(1 τεμ)

 Yλικά

Ασφάλεια τύπου ράγας 10Α

   (880)                          τεμ    1,00x            2,7 =             2,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.8 Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 16Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 16Α

(1 τεμ)

 Yλικά

Ασφάλεια τύπου ράγας 16Α

   (880)                          τεμ    1,00x            2,7 =             2,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.9 Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 25Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια τύπου ράγας για ηλεκτρικό πίνακα 25Α

(1 τεμ)

 Yλικά

Ασφάλεια τύπου ράγας 25Α

   (880)                          τεμ    1,00x            2,7 =             2,70

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              2,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8910.10 Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο", 25Α 500V για ηλεκτρικό πίνακα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο", 25Α 500V για ηλεκτρικό πίνακα

(1 τεμ)

 Yλικά

Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο", 25Α 500V

   (881)                          τεμ    1,00x           0,75 =             0,75

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              0,75

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,75

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\93952 Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως)

(1 τεμ)

Λαμπτήρας LED Ε27 (ισοδύναμος με 60W πυρακτώσεως)

Υλικά

(882)                                      τεμ    1,00x       1,8 =         1,80

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              1,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971 Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED πλήρες, με λαμπτήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED, με λαμπτήρες LED ισοδύναμους με 36W

φθορισμού, πλήρες με παρελκόμενα στήριξης και σύνδεσης

(1 τεμ)

 Yλικά

Φωτιστικό σώμα οροφής λαμπτήρων LED πλήρες, με λαμπτήρες

   (883)                  τεμ    1,00x            12 =                     12,00

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             12,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα
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ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/23 

 

 
Βασικές Τιμές Ημερομισθίων 

Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ 

 

 
ΑΑ 

 
Κωδικός 

 
Ειδικότητα 

Βασικό 
Ημ/σθιο 
(Ευρώ) 

 
Τύπος μετατροπής 

Ωρομίσθιο 
(Ευρώ) 

Επίσημες Τιμές 

1 002 Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) 69,28 t*1,1358*1,65891/7,75 16,84 

2 003 Τεχνίτης 81,71 t*1,1358*1,65891/7,75 19,87 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χρωματισμοί εσωτερικών
επιφανειών με  χρήση
πλαστικών οικολογικών
χρωμάτων (eco-label)

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.01

2.000,00 1,06 2.120,001 m2ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί εξωτερικών
επιφανειών με  χρήση
ακρυλικών χρωμάτων

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.02

1.000,00 0,87 870,002 m2ΟΙΚ 7785.1

Βασικό χρώμα ανάμιξης (12
λιτ.)

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.03

20,00 25,00 500,003 ΤΕΜΟΙΚ 7785.1

Ακρυλικός στόκος
αποκατάστασης επιχρίσματος

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.17.01

200,00 0,08 16,004 kgΟΙΚ 7737

Λεκάνη αποχωρητηρίου από
πορσελάνη Υψηλής πιέσεως

5 ΑΤΗΕ Ν\8151.1 40,00 73,00 2.920,005 ΤΕΜΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου
(τουρκικού) τύπου

6 ΑΤΗΕ Ν\8152 40,00 45,00 1.800,006 ΤΕΜΗΛΜ 14

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 100 mm

7 ΑΤΗΕ
Ν\8042.1.7

300,00 3,59 1.077,007 mΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από σκληρό
P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 125 mm

8 ΑΤΗΕ
Ν\8042.1.9

300,70 3,79 1.139,658 mΗΛΜ 8

Κρουνός εκροής (βρύση)
ορειχάλκινος κοινός
ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4
ins

9 ΑΤΗΕ
Ν\8138.1.3

250,00 11,63 2.907,509 ΤΕΜΗΛΜ 11

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα ύψους 905 mm
τετράστηλα

10 ΑΤΗΕ
Ν\8431.3.1

40,00 24,75 990,0010 m2ΟΙΚ ΗΛΜ26

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα ύψους 655 mm
τετράστηλα

11 ΑΤΗΕ
Ν\8431.3.2

40,00 26,35 1.054,0011 m2ΟΙΚ ΗΛΜ26

Θερμαντικά σώματα
χαλύβδινα ύψους 505 mm
τετράστηλα

12 ΑΤΗΕ
Ν\8431.3.3

40,00 29,05 1.162,0012 m2ΟΙΚ ΗΛΜ26

Δοχείο πλύσεως
αποχωρητηρίου Υψηλής
πιέσεως τύπου Νιαγάρα

13 ΑΤΗΕ
Ν\8153.1.1

200,00 74,00 14.800,0013 ΤΕΜΗΛΜ 15

Δοχείο πλύσεως
αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή
πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

14 ΑΤΗΕ
Ν\8153.2.1

75,00 27,00 2.025,0014 ΤΕΜΗΛΜ 15

Σιφώνι νιπτήρα πλαστικό15 ΑΤΗΕ Ν\8160.8 203,00 6,00 1.218,0015 ΤΕΜΗΛΜ 17

Ράφια πάχους 1,5cm, ξυλείας
λευκής

16 ΟΙΚ Ν\5602 300,00 6,66 1.998,0016 m2ΟΙΚ 5602

Υαλοπίνακες διπλοί plexiglass17 ΟΙΚ Ν\64.03.04 100,00 75,00 7.500,0017 m2ΟΙΚ 7607

Ράβδοι κυκλικής διατομής Φ16
μήκους 6m

18 ΟΙΚ Ν\6103.1 30,00 5,90 177,0018 ΤΕΜΟΙΚ 6103

Στραντζαριστές κοίλες δοκοί
τετραγωνικής διατομής,
40x40x2mm,  μήκους 6m

19 ΟΙΚ Ν\6103.2 30,00 15,22 456,6019 ΤΕΜΟΙΚ 6103

Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί,
πάχους 5mm

20 ΟΙΚ Ν\7608.1 50,00 63,16 3.158,0020 m2ΟΙΚ 7608

Σε μεταφορά 47.888,75
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Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός
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Από μεταφορά 47.888,75

Ανακατασκευή μόνωσης
κτιρίου με διάφορα υλικά

21 ΟΙΚ
Ν\7913.10.1

1.665,00 18,00 29.970,0021 m2ΟΙΚ 7912

Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας
φθορισμού σε αντικατάσταση
κατεστραμμένου

22 ΑΤΗΕ Ν\9404.1 5.400,00 0,50 2.700,0022 ΤΕΜΗΛΜ 59

Καλώδιο computer UTP level 523 ΑΤΗΕ
Ν\8773.9.1.1

600,00 0,41 246,0023 mΗΛΜ 48

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

24 ΑΤΗΕ
Ν\93361.1.1

600,00 0,58 348,0024 mΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό Διατομής 3 Χ
2,5mm2

25 ΑΤΗΕ
Ν\93361.1.2

600,00 0,88 528,0025 mΗΛΜ 46

Αγωγός τύπου ΝΥΑ
Μονόκλωνος διατομής 4mm2

26 ΑΤΗΕ
Ν\87511.1.4

50,00 0,44 22,0026 mΗΛΜ 44

Αγωγός τύπου ΝΥΑ
Μονόκλωνος διατομής 6mm2

27 ΑΤΗΕ
Ν\87511.1.5

50,00 0,64 32,0027 mΗΛΜ 44

Αγωγός τύπου ΝΥΑ
Μονόκλωνος διατομής 10mm2

28 ΑΤΗΕ
Ν\87511.1.6

50,00 1,07 53,5028 mΗΛΜ 44

Ηλεκτρικός πίνακας
διαστάσεων 62 Χ 50 cm

29 ΑΤΗΕ Ν\88401 12,00 250,00 3.000,0029 ΤΕΜΗΛΜ 52

Διακόπτης στεγανός χωνευτός
πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

30 ΑΤΗΕ Ν\8812 350,00 2,00 700,0030 ΤΕΜΗΛΜ 49

Πρίζα σούκο χωνευτή31 ΑΤΗΕ
Ν\8832.1.1

100,00 12,00 1.200,0031 ΤΕΜΗΛΜ 55

Λαμπτήρας φθορισμού
Ισχύος: 18 W

32 ΑΤΗΕ
Ν\93951.1

2.000,00 1,30 2.600,0032 ΤΕΜΗΛΜ 59

Λαμπτήρας φθορισμού
Ισχύος: 36 W

33 ΑΤΗΕ
Ν\93951.2

3.000,00 1,50 4.500,0033 ΤΕΜΗΛΜ 59

Λαμπτήρας φθορισμού
Ισχύος: 58 W

34 ΑΤΗΕ
Ν\93951.3

400,00 1,70 680,0034 ΤΕΜΗΛΜ 59

Ρελέ διαφυγής 3x40 A
κατάλληλος γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου
ερμαρίου

35 ΑΤΗΕ
Ν\8894.5.4

20,00 55,00 1.100,0035 ΤΕΜΗΛΜ 53

Ασφάλεια τύπου ράγας για
ηλεκτρικό πίνακα 10Α

36 ΑΤΗΕ Ν\8910.7 50,00 2,70 135,0036 ΤΕΜΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου ράγας για
ηλεκτρικό πίνακα 16Α

37 ΑΤΗΕ Ν\8910.8 50,00 2,70 135,0037 ΤΕΜΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου ράγας για
ηλεκτρικό πίνακα 25Α

38 ΑΤΗΕ Ν\8910.9 30,00 2,70 81,0038 ΤΕΜΗΛΜ 54

Ασφάλεια τύπου "φυσίγγιο",
25Α 500V για ηλεκτρικό
πίνακα

39 ΑΤΗΕ
Ν\8910.10

120,00 0,75 90,0039 ΤΕΜΗΛΜ 54

Λαμπτήρας LED Ε27
(ισοδύναμος με 60W
πυρακτώσεως)

40 ΑΤΗΕ Ν\93952 100,00 1,80 180,0040 ΤΕΜΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής
λαμπτήρων LED πλήρες, με
λαμπτήρες

41 ΑΤΗΕ Ν\8971 750,00 12,00 9.000,0041 ΤΕΜΗΛΜ 59

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 105.189,25105.189,25

Σε μεταφορά 105.189,25
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1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

105.189,25

15.778,39

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

120.967,64

0,10

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

120.967,74

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[1] [2] [3]

Περιγραφή
A/A

(WBS)
Δαπάνη ομάδας

(Ευρώ)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ1 105.189,25

105.189,25

15.778,39

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

120.967,64

0,10

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

120.967,74

29.032,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00

Σελίδα 1 από 1


		2023-11-27T14:39:49+0200
	Ψηφιακό Ακριβές Αντίγραφο




